

פרויקט בור מתחת לארנה - היכל הפיס ארנה ירושלים

שם החברה | הזן את שם + ח.פ. של החברה בתא זה

פרטי איש קשר | הזן שם, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני של איש הקשר בתא זה

יש להזין אחוז הנחה או תוספת לאומדן עד $\pm 10\%$ - בכל פרק

פרק	שם הפרק	סך פרק	אחוז הנחה או תוספת לאומדן	סכום לאחר הגשה
01	עבודות עפר	307,715 ₪		307,715 ₪
02	עבודות בטון יצוק באתר	7,155,450 ₪		7,155,450 ₪
05	עבודות איטום	1,048,960 ₪		1,048,960 ₪
06	עבודות נגרות ומסגרות אומן	1,527,042 ₪		1,527,042 ₪
07	מתקני תברואה	1,093,182 ₪		1,093,182 ₪
08	מתקני חשמל	3,335,576 ₪		3,335,576 ₪
09	עבודות טיח	292,330 ₪		292,330 ₪
10	עבודות ריצוף וחיפוי	2,286,830 ₪		2,286,830 ₪
11	עבודות צביעה	1,288,500 ₪		1,288,500 ₪
12	עבודות אלומיניום	236,075 ₪		236,075 ₪
15	פרק מיזוג אוויר למפלס ולמפלס	8,541,413 ₪		8,541,413 ₪
16	מתקני הסקה	2,760 ₪		2,760 ₪
17	מעליות	855,000 ₪		855,000 ₪
18	תקשורת	705,295 ₪		705,295 ₪
19	מסגרות חרש	4,093,550 ₪		4,093,550 ₪
22	אלמנטים מתועשים בבניין	4,106,630 ₪		4,106,630 ₪
23	כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון	508,212 ₪		508,212 ₪
24	הריסות ופירוקים	25,200 ₪		25,200 ₪
29	עבודות ברג'י ושונות	490,750 ₪		490,750 ₪
30	ציוד ספורט	2,584,646 ₪		2,584,646 ₪
31	הצטיידות	520,933 ₪		520,933 ₪
35	מערכות ביטחון	595,728 ₪		595,728 ₪
49	עבודות בפיר המעלית	80,500 ₪		80,500 ₪
50	משטחי בטון	202,500 ₪		202,500 ₪
51	סלילת כבישים ורחבות	344,250 ₪		344,250 ₪
57	קווי מים, ביוב ותיעול	28,935 ₪		28,935 ₪
70	איטום מעברי אש	190,000 ₪		190,000 ₪
87	חומרים לתברואה, קווי מים, ביוב ותיעול	1,164 ₪		1,164 ₪
				סה"כ לאחר הגשה
			18%	42,449,126 ₪
				מע"מ
				7,640,843 ₪
				סה"כ כולל מעמ
				50,089,969 ₪

* פרק שלא ימולא אחוז הגשה לפרק יהיה 0%

חתימת וחותמת המציע: