

פרק	שם הפרק	סך פרק	אחוז הנחה או תוספת לאומדן	סכום לאחר הגשה
01	עבודות עפר	₪ 307,715		₪ 307,715
02	עבודות בטון יצוק באתר	₪ 7,155,450		₪ 7,155,450
05	עבודות איטום	₪ 1,048,960		₪ 1,048,960
06	עבודות נגרות ומסגרות אומן	₪ 1,527,042		₪ 1,527,042
07	מתקני תברואה	₪ 1,093,182		₪ 1,093,182
08	מתקני חשמל	₪ 3,335,576		₪ 3,335,576
09	עבודות טיח	₪ 292,330		₪ 292,330
10	עבודות ריצוף וחיפוי	₪ 2,286,830		₪ 2,286,830
11	עבודות צביעה	₪ 1,288,500		₪ 1,288,500
12	עבודות אלומיניום	₪ 236,075		₪ 236,075
15	פרק מיזוג אוויר למפלס ולמפלס	₪ 8,541,413		₪ 8,541,413
16	מתקני הסקה	₪ 2,760		₪ 2,760
17	מעליות	₪ 855,000		₪ 855,000
18	תקשורת	₪ 705,295		₪ 705,295
19	מסגרות חרש	₪ 4,093,550		₪ 4,093,550
22	אלמנטים מתועשים בבניין	₪ 4,106,630		₪ 4,106,630
23	כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון	₪ 508,212		₪ 508,212
24	הריסות ופירוקים	₪ 25,200		₪ 25,200
29	עבודות ברג'י ושונות	₪ 490,750		₪ 490,750
30	ציוד ספורט	₪ 2,584,646		₪ 2,584,646
31	הצטיידות- פרק אופציונלי אשר לא ייכלל בסיכום הצעת המחיר-	₪ 520,933	0%	₪ 520,933
35	מערכות ביטחון	₪ 595,728		₪ 595,728
49	עבודות בפיר המעלית	₪ 80,500		₪ 80,500
50	משטחי בטון	₪ 202,500		₪ 202,500
51	סלילת כבישים ורחבות	₪ 344,250		₪ 344,250
57	קווי מים, ביוב ותיעול	₪ 28,935		₪ 28,935
70	איטום מעברי אש	₪ 190,000		₪ 190,000
87	חומרים לתברואה, קווי מים, ביוב ותיעול	₪ 1,164		₪ 1,164
	סה"כ לאחר הגשה	₪ 41,928,193		₪ 41,928,193
	מע"מ	₪ 7,640,843	18%	₪ 7,640,843
	סה"כ כולל מעמ	₪ 49,569,036		₪ 49,569,036
	סה"כ לאחר הגשה כולל פרק 31 פרק	₪ 42,449,126		₪ 42,449,126

* פרק שלא ימולא אחוז הגשה לפרק יהיה 0%